COM VOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Stichting Centraal Orgaan
Mechanisatiebedrijven (COM) gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 1 juni 2004,
Uitgave van het COM, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. COM®©

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.

1.2

1.3.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de
bij het COM aangesloten bedrijven doen, op alle overeenkomsten
die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg
kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is het bij het COM
aangesloten bedrijf dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt
aangeduid als het mechanisatiebedrijf of verkoper. De wederpartij
wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.

Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door bij het COM
aangesloten bedrijven.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden

niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Als opdrachtgever aan het mechanisatiebedriff gegevens,
tekeningen enz. verstrekt, mag het mechanisatiebedrijf uitgaan van
de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af
fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn ex.
omzetbelasting en emballage.

Als  zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft het
mechanisatiebedrijf het recht alle kosten die hij heeft moeten maken
om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te
brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1.

3.2.

3.3.

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt het mechanisatiebedrijf
de auteursrechten en alle rechten van industriéle eigendom op de
gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van
het mechanisatiebedrijf ongeacht of aan opdrachtgever voor de
vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze
gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van het
mechanisatiebedrijf niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond
worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan het
mechanisatiebedrijf een boete verschuldigd van € 25.000,=. Deze
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden
gevorderd.

Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld
in lid 1 op eerste verzoek binnen de door het mechanisatiebedrijf
gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is
opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf een boete verschuldigd
van € 1.000,= per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en materialen

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie die hij van het mechanisatiebedrijf krijgt als deze geen
directe betrekking hebben op de opdracht.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem
gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele
geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
Opdrachtgever bepaalt en is verantwoordelijk voor de omvang en de
doelmatigheid van de te verrichten reparatie(s) en/of andere
werkzaamheden. Opdrachtgever beslist over de (technische)
specificaties waarop de reparatie(s) en/of andere werkzaamheden
uiteindelijk worden uitgevoerd.

Opdrachtgever vrijwaart het mechanisatiebedriff voor elke
aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of
namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen,
monsters, modellen en dergelijke.

Opdrachtgever mag de materialen die het mechanisatiebedrijf wil
gebruiken véo6r dat deze verwerkt worden voor eigen rekening
(laten) onderzoeken. Als het mechanisatiebedrijf hierdoor schade
lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1.

De levertijd wordt door het mechanisatiebedrijf bij benadering
vastgesteld.

WOUT HOGERVORST

5.2.

5.3.

Bij de vaststelling van de levertijd gaat het mechanisatiebedrijf er
van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de
omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

De levertiid gaat in wanneer over alle technische details
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van het
mechanisatiebedrijf, de overeengekomen (termijn)betaling is
ontvangen én aan de noodzakelike voorwaarden voor de
uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het

5.5.

mechanisatiebedrijf bekend waren toen hij de levertijd vaststelde,
kan het mechanisatiebedrijf de levertijd verlengen met de tijd die
nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van het
mechanisatiebedrijf kunnen worden ingepast, zullen deze worden
afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd
met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor
te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het
meerwerk niet in de planning van het mechanisatiebedrijf kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond
zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het
mechanisatiebedrijf wordt de levertijd verlengd met de duur van
de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de
planning van het mechanisatiebedrijf kan worden ingepast, zullen
de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit
toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd
met de daardoor ontstane stagnatietijd.

Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen
geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform
Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment
dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.

Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en
het mechanisatiebedrijf overeenkomen dat het
mechanisatiebedrijf voor het transport zorgt. Het risico van
opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op
opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s
verzekeren.

Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of
monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat
verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het
bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen
plaats.

Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken,
blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper en komen alle
kosten voor zijn rekening tot het moment dat hij deze in het bezit
heeft gesteld van verkoper. Hieronder vallen ook de kosten van
onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook
ontstaan.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

SCHIPPERSVAARTWEG 56 — 2211TL — NOORDWIJKERHOUT

Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten
prijsverhogingen voordoen en de nakoming van de overeenkomst
is door het mechanisatiebedrijf nog niet voltooid, dan mag het
mechanisatiebedrijf een stijging in de prijsbepalende factoren
doorberekenen aan opdrachtgever.

Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats
tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk
persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijff, en de in lid 1 bedoelde prijsverhoging zich voordoet
binnen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst
gesloten is, dan heeft opdrachtgever het recht om de
overeenkomst te ontbinden.

Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en het
mechanisatiebedrijf bereid is deze te gebruiken, mag het
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mechanisatiebedrijf maximaal 20% van de markiprijs van de
aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1.

8.2.

8.3.

Het mechanisatiebedrijff heeft het recht de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij
het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die
buiten zijn invioedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen.

Onder omstandigheden die niet door het mechanisatiebedrijf te
verwachten waren en die buiten zijn invioedssfeer liggen, worden
onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of
onderaannemers van het mechanisatiebedrijf niet of niet tijdig
voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand,
verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te
verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

Het mechanisatiebedrijf is niet bevoegd tot opschorting als de
nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid
meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan
worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet
is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op
vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijlden
schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1.

9.2.

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het
werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-,

timmer-, stukadoors-, schilder-, tegel-, herstel- of ander bouwkundig
werk;

. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere

infrastructurele voorzieningen;

. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het

werk aanwezige zaken;

. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1.

a.
b.

C.

10.2.

10.3.

Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of
minderwerk als:

er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met
de werkelijkheid;

van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk
wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde
van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het
sluiten van de overeenkomst.

Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft,
mag het mechanisatiebedrijf bij de eindafrekening 10% van het
verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze
bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek
van het mechanisatiebedrijf.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1.

WOUT HOGERVORST

Opdrachtgever zorgt ervoor dat het mechanisatiebedrijf zijn
werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan
verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

- gas, water en elektriciteit;

- verwarming;

- afsluitbare droge opslagruimte;

- op grond van de Arbowet en —regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.

Wanneer er zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk
maken om de werkzaamheden te verrichten op een tijdstip vallende
buiten de in lid 1 genoemde normale werktijden van het
mechanisatiebedrijf, is het mechanisatiebedrijf gerechtigd de hieruit
voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te
brengen.

Wanneer er sprake is van een opdracht tot keuring en/of reparatie
en deze activiteit moet plaatsvinden op een locatie van
opdrachtgever, is het mechanisatiebedrijf niet verplicht om zijn
komst of die van zijn personeel aan te kondigen en het precieze
tijdstip van aankomst aan opdrachtgever mee te delen.

11.5.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat het te keuren en/of te repareren
object in gereinigde staat aan het mechanisatiebedrijf ter
beschikking wordt gesteld, zodanig dat de uit de overeenkomst
voortvloeiende werkzaamheden kunnen worden verricht.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van
verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van
gereedschappen, materialen en andere zaken van het
mechanisatiebedrijf die zich bevinden op de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht.

Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in
de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de
uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van het
mechanisatiebedrijf dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever
aansprakelijk voor alle daaruit voor het mechanisatiebedrijf
voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1.

12.2.

12.3.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt
opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat
gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. het mechanisatiebedrijf schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen
14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of
het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine
gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen
kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van
het werk niet in de weg staan.

Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan het
mechanisatiebedrijf.

Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij het
mechanisatiebedrijf in de gelegenheid stellen het werk opnieuw
op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw
van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.

13.2.

13.3.

Het mechanisatiebedrijf is aansprakelijik voor schade die
opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is
van een aan het mechanisatiebedrijf toe te rekenen tekortkoming.
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade
waartegen het mechanisatiebedrijff verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en
gederfde winst;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder
andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het
aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt
gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de
plaats waar gewerkt wordt;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
hulppersonen.
Opdrachtgever vrijwaart het mechanisatiebedrijf voor alle
aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever
aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door het
mechanisatiebedrijf geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1.

14.2.

14.3.

SCHIPPERSVAARTWEG 56 — 2211TL — NOORDWIJKERHOUT

Tenzij schrifteljk anders overeengekomen staat het
mechanisatiebedrijf voor een periode van zes maanden na
(op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen
prestatie, behalve als de prestatie bestaat uit het keuren en/of
repareren van een object van opdrachtgever, dan zal geen
garantie worden gegeven.

Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet
nieuw waren op het moment van levering.

Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk
dan staat het mechanisatiebedrijf voor de in lid 1 genoemde
periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en
de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als
blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet
deugdelijk zijn, zal het mechanisatiebedrijf deze herstellen of
vervangen. De delen die bij het mechanisatiebedrijf hersteld of
door het mechanisatiebedrijf vervangen worden, moeten

franco aan het mechanisatiebedrijf worden toegezonden.
Demontage en montage van deze delen en de eventueel
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gemaakte reis-
opdrachtgever.
Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan
staat het mechanisatiebedrijf gedurende de in lid 1 genoemde
periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt
dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco
aan het mechanisatiebedrijf worden teruggezonden. Daarna zal het
mechanisatiebedrijf de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of
montage van een geleverde zaak dan staat het mechanisatiebedrijf
voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage
niet deugdelijk is uitgevoerd, zal het mechanisatiebedrijf dit
herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijffkosten komen
voor rekening van opdrachtgever.
Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en het
mechanisatiebedrijf dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen
geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad
kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in
de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
Opdrachtgever moet het mechanisatiebedrijf in alle gevallen de
gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de
bewerking opnieuw uit te voeren.
Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij
aan al zijn verplichtingen ten opzichte van het mechanisatiebedrijf
heeft voldaan.
14.9. a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het

gevolg zijn van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door

opdrachtgever of door derden.

en verblijffkosten komen voor rekening van

14.4.

14.5

14.6.

14.7.

14.8.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,
als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelik bij het
mechanisatiebedrijf heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen,
blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen
zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Het
mechanisatiebedrijff mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van
artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van het
mechanisatiebedrijff of op een door het mechanisatiebedrijf
aangewezen rekening.

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;

b. als termijnbetaling is overeengekomen:

- 50% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen 8 dagen na factuurdatum.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever
verplicht op verzoek van het mechanisatiebedrijf een naar diens
oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als
opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij direct in verzuim. Het mechanisatiebedrijf heeft in dat geval
het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op het
mechanisatiebedrijf te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is
van faillissement van het mechanisatiebedrijf.

De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van
betaling aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever
wordt gelegd;

d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of
geliquideerd;

e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele
wordt gesteld of overlijdt.

17.2.

17.3.

17.5.

WOUT HOGERVORST

17.6.

17.7.

17.8.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente
aan het mechanisatiebedrijf verschuldigd. De rente bedraagt 10%
per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien
als een volle maand.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan het
mechanisatiebedrijf alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd
met een minimum van € 50,=. De kosten worden berekend op
basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000,= 15%

over het meerdere tot € 6.000,= 10%

over het meerdere tot €15.000,= 8%

over het meerdere tot € 60.000,= 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn
dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk
gemaakte kosten verschuldigd.

Als het mechanisatiebedrijf in een gerechtelijke procedure in het
gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met
deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Na levering blijft het mechanisatiebedrijf eigenaar van geleverde
zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn
verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige
overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit
zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en
kosten, niet heeft voldaan.

Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust,
mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening
niet bezwaren.

Nadat het mechanisatiebedrijf zijn eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen.
Opdrachtgever staat het mechanisatiebedrijf toe de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden.

Als het mechanisatiebedrijf geen beroep kan doen op zijn
eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd,
vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw
gevormde zaken aan het mechanisatiebedrijf te verpanden.

Artikel 19: Ontbinding
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is

van

mechanisatiebedrijf hiermee

een tekortkoming van het
instemt,

mechanisatiebedriff en het
wordt de overeenkomst met

wederzijds goedvinden ontbonden. Het mechanisatiebedrijf heeft in dat
geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden
verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1.
20.2.

20.3.
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Het Nederlands recht is van toepassing.

Het Weens koopverdrag (C.l.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats
van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd
is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels
hanteren.
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